

入札公告後の変更箇所一覧（変更箇所は下線部分）

平成 28 年 4 月 22 日

■入札説明書

箇所	変更前（平成 28 年 4 月 11 日公表）	変更後（平成 28 年 4 月 22 日公表）														
p 15	第 3 事業者の募集及び決定に関する事項 4 入札手続等 (3) 入札 ③事業提案の作成要領 (ア) 施設計画提案図面	第 3 事業者の募集及び決定に関する事項 4 入札手続等 (3) 入札 ③事業提案の作成要領 (ア) 施設計画提案図面														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> <th>※ 3</th> <th>枚数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計図面 (着色も可)</td> <td>施設概要、仕上表</td> <td></td> <td>必要枚数</td> </tr> </tbody> </table>	項目	内容	※ 3	枚数	設計図面 (着色も可)	施設概要、仕上表		必要枚数	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内 容</th> <th>枚数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計図面 (着色も可)</td> <td>施設概要、仕上表</td> <td>必要枚数</td> </tr> </tbody> </table>	項目	内 容	枚数	設計図面 (着色も可)	施設概要、仕上表	必要枚数
	項目	内容	※ 3	枚数												
設計図面 (着色も可)	施設概要、仕上表		必要枚数													
項目	内 容	枚数														
設計図面 (着色も可)	施設概要、仕上表	必要枚数														
		※「※ 3」を削除														

■落札者決定基準

箇所	変更前（平成 28 年 4 月 11 日公表）	変更後（平成 28 年 4 月 22 日公表）							
p 7	表 1 審査項目、主な評価の視点と配点 建設に関する事項 7-7 施工における品質確保に向けた提案	表 1 審査項目、主な評価の視点と配点 建設に関する事項 7-7 施工における品質確保に向けた提案							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>採点基準</th> <th>配点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地業の品質確保（支持杭、摩擦杭双方の沈下差の解消）するための検討内容、工夫・配慮、対策案について具体的で有効な提案があるか。</td> <td>3 点</td> </tr> </tbody> </table>	採点基準	配点	地業の品質確保（支持杭、摩擦杭双方の沈下差の解消）するための検討内容、工夫・配慮、対策案について具体的で有効な提案があるか。	3 点	<table border="1"> <thead> <tr> <th>採点基準</th> <th>配点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地業の品質を確保（支持杭、摩擦杭双方の沈下差の解消）するための検討内容、工夫・配慮、対策案について具体的で有効な提案があるか。</td> <td>3 点</td> </tr> </tbody> </table>	採点基準	配点	地業の品質を確保（支持杭、摩擦杭双方の沈下差の解消）するための検討内容、工夫・配慮、対策案について具体的で有効な提案があるか。
採点基準	配点								
地業の品質確保（支持杭、摩擦杭双方の沈下差の解消）するための検討内容、工夫・配慮、対策案について具体的で有効な提案があるか。	3 点								
採点基準	配点								
地業の品質を確保（支持杭、摩擦杭双方の沈下差の解消）するための検討内容、工夫・配慮、対策案について具体的で有効な提案があるか。	3 点								
		※「を」を挿入							

■上記以外変更なし